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	1. Presupuesto
Subpresupuesto Fecha presupuesto  20/01/2021
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x4.80
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,541.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.46 187.68
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.78 536.96
724.64
Materiales
0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA und 15.0000 4.20 63.00
0204030015 ARANDELA 5/8" und 15.0000 2.29 34.35
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8500 3.81 3.24
0207010002 HORMIGON m3 0.3600 24.00 8.64
02100500010003 GIGANTOGRAFIA m2 20.0000 15.23 304.60
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0500 18.65 19.58
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 5.08 355.60
0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 25.42 6.36
795.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 724.64 21.74
21.74
Partida 01.01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA
Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 1,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Equipos
0301230003 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA mes 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 24,236.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Equipos
03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 2.0000 16.0000 165.00 2,640.00
03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 2.0000 16.0000 160.00 2,560.00
03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 2.0000 16.0000 165.00 2,640.00
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 16.0000 150.00 2,400.00
03011600020004 MINI CARGADOR hm 2.0000 16.0000 84.75 1,356.00
0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 2.0000 16.0000 230.00 3,680.00
03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 2.0000 16.0000 180.00 2,880.00
0301220014 SEMIREMOLQUE PLATAFORMA hm 2.0000 16.0000 160.00 2,560.00
0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 2.0000 16.0000 220.00 3,520.00
24,236.00
Partida 01.02.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 19.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 23.46 3.75
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.78 5.37
9.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.12 0.27
0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0800 110.00 8.80
0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 2.0000 0.1600 9.50 1.52
10.59
Partida 01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. MACHUPICCHU, CA.
PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL
PERIMETRO DE CA. MACHUPICCHU, CA. PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
 


	2. Mano de Obra
0101010004  OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.56 0.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 16.78 0.54
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 7.0000 0.1120 120.00 13.44
15.07
Partida 01.02.04 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 0.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 16.78 0.13
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.46 0.19
0.32
Materiales
02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m
var 0.0010 23.72 0.02
0231010003 YESO (20 KG) bol 0.0019 2.97 0.01
0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.0200 25.42 0.51
0.54
Equipos
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0107 10.00 0.11
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.32 0.02
0.13
Partida 01.03.01 SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 962.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 8.8000 23.46 206.45
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.56 148.48
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.78 134.24
489.17
Materiales
0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 gal 2.0000 10.38 20.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6.0000 3.81 22.86
0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. pln 5.0000 32.77 163.85
0231010001 MADERA TORNILLO p2 30.0000 5.08 152.40
0240060009 PINTURA ESMALTE gal 2.0000 25.42 50.84
0240060013 WAYPE INDUSTRIAL kg 10.0000 3.81 38.10
448.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 489.17 24.46
24.46
Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,040.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0207050006 BARANDAS und 10.0000 40.00 400.00
0219150013 CONOS DE SEÑALIZACION. und 10.0000 30.00 300.00
0219150014 CINTA DE SEGURIDAD. und 2.0000 30.00 60.00
0231010005 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. rll 1.0000 80.00 80.00
0231010007 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 100.00 200.00
1,040.00
Partida 01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,546.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
 


	3. Materiales
0219150015 CASCO DE  SEGURIDAD und 40.0000 21.19 847.60
0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 40.0000 5.00 200.00
0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 40.0000 3.50 140.00
0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA und 40.0000 3.00 120.00
0219150019 GUANTES DE CUERO par 40.0000 8.47 338.80
0219150020 BOTAS DE CAUCHO par 40.0000 22.50 900.00
2,546.40
Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 248.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 4.0000 30.00 120.00
0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA und 32.0000 4.00 128.00
248.00
Partida 01.04.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 550.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 300.00 300.00
0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 250.00 250.00
550.00
Partida 01.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 280.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19
und 1.0000 280.00 280.00
280.00
Partida 01.04.04
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 350.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019
und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 01.04.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 92.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010011 ALCOHOL EN GEL und 4.0000 8.00 32.00
0292010012 JABON LÍQUIDO und 4.0000 7.00 28.00
0292010013 PAPEL TOALLA rll 16.0000 2.00 32.00
92.00
Partida 01.04.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 596.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 250.00 250.00
0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 32.0000 8.00 256.00
0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 80.00 80.00
0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00
596.00
CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19
 


	4. Partida 01.04.07 DESINFECCIÓN  PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 596.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 250.00 250.00
0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 32.0000 8.00 256.00
0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 80.00 80.00
0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00
596.00
Partida 01.04.08 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 596.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 250.00 250.00
0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 32.0000 8.00 256.00
0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 80.00 80.00
0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00
596.00
Partida 01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,200.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOS
und 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00
Partida 01.04.10 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010024 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Partida 01.04.11 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
und 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Partida 01.04.12 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 750.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 250.00 250.00
0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT und 1.0000 500.00 500.00
750.00
Partida 02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 6.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0178 23.46 0.42
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 16.78 1.19
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0178 23.46 0.42
2.03
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0178 6.78 0.12
0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0178 1.87 0.03
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 1.0000 0.0178 230.00 4.09
4.30
 


	5. Partida 02.01.02 ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE.
Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.56 0.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 16.78 0.54
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 7.0000 0.1120 120.00 13.44
15.07
Partida 02.02.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 23.46 0.12
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0053 18.56 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0107 16.78 0.18
0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0013 23.46 0.03
0.43
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 4.00 0.02
0.02
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0053 6.78 0.04
0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0053 1.87 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.43 0.01
03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0053 160.00 0.85
03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0053 180.00 0.95
0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0053 120.00 0.64
2.50
Partida 02.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M.
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 10.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 23.46 0.19
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 18.56 0.15
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 16.78 0.54
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.46 0.19
1.07
Materiales
0207010004 OVER m3 0.1950 35.00 6.83
6.83
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0080 6.78 0.05
0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0080 1.87 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0080 160.00 1.28
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0080 150.00 1.20
2.57
Partida 02.02.03 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 9.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 18.56 0.15
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 16.78 0.54
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.46 0.19
0.88
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.2100 20.00 4.20
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15
4.35
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0080 6.78 0.05
0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0080 1.87 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0080 160.00 1.28
 


	6. 03012000010001 MOTONIVELADORA 125  HP hm 1.0000 0.0080 180.00 1.44
0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0080 120.00 0.96
3.77
Partida 02.02.04 SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m.
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 11.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 18.56 0.15
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0400 16.78 0.67
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.46 0.19
1.01
Materiales
0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 35.00 6.56
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15
6.71
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0080 6.78 0.05
0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0080 1.87 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03
03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0080 160.00 1.28
03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0080 180.00 1.44
0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0080 120.00 0.96
3.77
Partida 02.02.05 BASE GRANULAR E= 0.15m
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 11.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 18.56 0.15
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0400 16.78 0.67
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.46 0.19
1.01
Materiales
0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 35.00 6.56
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15
6.71
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0080 6.78 0.05
0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0080 1.87 0.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03
03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0080 160.00 1.28
03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0080 180.00 1.44
0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0080 120.00 0.96
3.77
Partida 02.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 3.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 23.46 0.09
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0080 18.56 0.15
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0160 16.78 0.27
0.51
Materiales
02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.2000 6.50 1.30
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 44.00 0.04
1.34
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02
03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 1.0000 0.0040 250.00 1.00
03012600010002 COMPRESORA DE AIRE hm 1.0000 0.0040 130.00 0.52
1.54
Partida 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2".
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 6,000.0000 Costo unitario directo por : m2 39.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 0.0427 23.46 1.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0053 18.56 0.10
0101010005 PEON hh 10.0000 0.0533 16.78 0.89
 


	7. 1.99
Materiales
02010500050006 MEZCLA ASFALTICA  EN CALIENTE (PUESTA EN OBRA) m3 0.0700 515.20 36.06
36.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.99 0.06
03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21
03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0013 150.00 0.20
0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0013 220.00 0.29
0.97
Partida 03.01.01 CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m2 4.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0471 16.78 0.79
0.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.5000 0.79 0.03
03011600020004 MINI CARGADOR hm 1.0000 0.0471 84.75 3.99
4.02
Partida 03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M.
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 34.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.78 33.56
33.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.56 1.01
1.01
Partida 03.01.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 23.46 1.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.78 1.12
2.68
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04
0.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68
0.76
Partida 03.01.04 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 11.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 23.46 3.13
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 16.78 4.48
7.61
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1300 20.00 2.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.61 0.23
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36
1.59
Partida 03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.56 0.30
 


	8. 0101010005 PEON hh  2.0000 0.0320 16.78 0.54
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 7.0000 0.1120 120.00 13.44
15.07
Partida 03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 28.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 23.46 5.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.56 4.24
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 16.78 3.84
13.44
Materiales
0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1300 3.22 0.42
0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0700 3.81 0.27
0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 59.32 0.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.4200 5.08 12.29
13.16
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.2286 6.78 1.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.44 0.40
1.95
Partida 03.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M.
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 38.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 23.46 3.75
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.56 1.48
0101010005 PEON hh 5.0000 0.4000 16.78 6.71
11.94
Materiales
0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0622 70.00 4.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0618 44.00 2.72
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0295 4.00 0.12
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.8925 18.65 16.65
23.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.94 0.36
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68
03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20
2.24
Partida 03.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS
Rendimiento m3/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 389.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 23.46 17.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 18.56 13.50
0101010005 PEON hh 8.0000 5.8182 16.78 97.63
128.19
Materiales
0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6219 70.00 43.53
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 44.00 27.21
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 4.00 0.20
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.9250 18.65 166.45
237.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 128.19 6.41
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16
03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 15.00 10.91
23.48
Partida 03.02.04 CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
 


	9. 0101010005 PEON hh  1.0000 0.0160 16.78 0.27
0.27
Materiales
0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40
1.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.27 0.01
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL he 1.0000 0.0160 3.00 0.05
0.06
Partida 03.03.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 23.46 0.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.56 1.48
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.78 4.03
6.45
Materiales
02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.1330 6.50 0.86
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0012 20.00 0.02
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0012 44.00 0.05
02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE e = 1" X 1.20 X 2.40 m pln 0.2000 11.01 2.20
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.45 0.19
0.19
Partida 04.01.01 CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS
Rendimiento m3/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m3 12.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1231 16.78 2.07
2.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.07 0.06
03011600020004 MINI CARGADOR hm 1.0000 0.1231 84.75 10.43
10.49
Partida 04.01.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 23.46 1.56
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.78 1.12
2.68
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04
0.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68
0.76
Partida 04.01.03 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 11.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 23.46 3.13
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 16.78 4.48
7.61
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1300 20.00 2.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12
2.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.61 0.23
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36
1.59
Partida 04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
 


	10. Rendimiento m3/DIA 500.0000  EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.56 0.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 16.78 0.54
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 7.0000 0.1120 120.00 13.44
15.07
Partida 04.02.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 51.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 23.46 7.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.56 1.86
0101010005 PEON hh 9.0000 0.9000 16.78 15.10
24.00
Materiales
0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0699 70.00 4.89
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0526 44.00 2.31
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0235 4.00 0.09
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.8925 18.65 16.65
23.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.00 0.72
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85
03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50
3.07
Partida 04.02.02 CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.78 0.27
0.27
 


	11. Materiales
0222030002 ANTISOL NORMALIZADO  gal 0.1900 7.38 1.40
1.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.27 0.01
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL he 1.0000 0.0160 3.00 0.05
0.06
Partida 05.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 39.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 2.2857 16.78 38.35
38.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.35 1.15
1.15
Partida 05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.56 0.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 16.78 0.54
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 7.0000 0.1120 120.00 13.44
15.07
Partida 05.02.01 ENCOFRADO DE SARDINELES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 28.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 23.46 15.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 16.78 5.37
20.38
Materiales
0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1000 3.22 0.32
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38
0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 59.32 0.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.2000 5.08 6.10
6.98
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.38 1.02
1.02
Partida 05.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES
Rendimiento m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 39.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 23.46 2.68
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2286 18.56 4.24
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 16.78 11.51
18.43
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0963 70.00 6.74
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0855 44.00 3.76
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0275 4.00 0.11
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.4000 18.65 7.46
18.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.43 0.55
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1143 8.47 0.97
03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1143 15.00 1.71
3.23
 


	12. Partida 05.03.01 JUNTA  DE DILATACION ASFALTICA
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 23.46 0.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.56 1.48
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.78 4.03
6.45
Materiales
02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.1330 6.50 0.86
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0012 20.00 0.02
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0012 44.00 0.05
02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE e = 1" X 1.20 X 2.40 m pln 0.2000 11.01 2.20
3.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.45 0.19
0.19
Partida 06.01 CORTE DE TERRENO A MANO H=0.10 M
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 2.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 16.78 2.24
2.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.24 0.07
0.07
Partida 06.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.56 0.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 16.78 0.54
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0160 100.00 1.60
0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 7.0000 0.1120 120.00 13.44
15.07
Partida 06.03 RELLENO CON MATERIAL DE CHACRA
Rendimiento m3/DIA 85.0000 EQ. 85.0000 Costo unitario directo por : m3 22.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0941 16.78 1.58
1.58
Materiales
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 1.0000 21.19 21.19
21.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.58 0.05
0.05
Partida 06.04 SEMBRADO DE GRASS
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 8.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 16.78 1.34
1.34
Materiales
0216020010 GRASS BLOCK m2 1.0000 6.79 6.79
6.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34 0.04
0.04
 


	13. Partida 07.01 PINTURA  EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 5.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0320 23.46 0.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.78 0.27
1.02
Materiales
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72
0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53
2.25
Equipos
0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0160 21.19 0.34
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.02 0.03
0301220010 CAMIONETA 1 TON hm 1.0000 0.0160 85.00 1.36
1.73
Partida 07.02 PINTURA EN SARDINELES
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 5.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0320 23.46 0.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.78 0.27
1.02
Materiales
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72
0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53
2.25
Equipos
0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0160 21.19 0.34
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.02 0.03
0301220010 CAMIONETA 1 TON hm 1.0000 0.0160 85.00 1.36
1.73
Partida 07.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS
Rendimiento m/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 3.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0213 23.46 0.50
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0427 16.78 0.72
1.22
Materiales
0207050007 TIZA bol 0.0075 4.24 0.03
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0110 38.14 0.42
0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 21.19 0.11
0240180006 MICROESFERAS kg 0.0500 8.47 0.42
0.98
Equipos
0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0107 21.19 0.23
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.22 0.06
0301220010 CAMIONETA 1 TON hm 1.0000 0.0107 85.00 0.91
1.20
Partida 07.04 MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 17.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 23.46 2.35
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.78 5.03
7.38
Materiales
0207050007 TIZA bol 0.0600 4.24 0.25
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.1000 38.14 3.81
0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0500 21.19 1.06
0240180006 MICROESFERAS kg 0.3000 8.47 2.54
7.66
Equipos
0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.1000 21.19 2.12
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.38 0.37
2.49
 


	14. Partida 08.01 FLETE
Rendimiento  est/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : est 2,722.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0204250006 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 2,722.14 2,722.14
2,722.14
Partida 08.02 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 72.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 18.56 14.85
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.78 26.85
41.70
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 20.00 0.04
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 44.00 0.44
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1500 18.65 2.80
02150100010010 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 2.0000 5.08 10.16
02150500010001 UNION CPVC DE 1/2" und 2.0000 1.53 3.06
02150900010001 PEGAMENTO CPVC 250 ml und 0.0010 11.02 0.01
0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 1.0000 11.86 11.86
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 0.85 0.85
29.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.70 1.25
1.25
Partida 08.03 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 107.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 18.56 37.12
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 16.78 16.78
53.90
Materiales
02052700010002 TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 160 ISO 4423 m 1.0000 6.50 6.50
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 20.00 0.04
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 44.00 0.44
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 18.65 1.87
02150900010001 PEGAMENTO CPVC 250 ml und 0.0100 11.02 0.11
02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000 42.37 42.37
51.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 53.90 2.70
2.70
Partida 08.04 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 835.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 23.46 93.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 18.56 74.24
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 16.78 134.24
302.32
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.0000 3.22 3.22
02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m
var 7.7100 23.72 182.88
0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 70.00 14.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1956 44.00 8.61
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1840 4.00 0.74
0207070002 MOLDE METALICO PARA TECHO DE BUZON und 0.5000 83.05 41.53
0207070003 MARCO Y TAPA DE TECHO DE BUZON und 1.0000 139.83 139.83
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 3.0000 18.65 55.95
446.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 302.32 9.07
03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 2.0000 8.47 16.94
03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 4.0000 15.00 60.00
86.01
 


	15. Partida 08.05 LIMPIEZA  FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 3,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0080 16.78 0.13
0.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.13
0.00
Partida 08.06 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0032 16.78 0.05
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0016 23.46 0.04
0.09
Materiales
0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.0013 25.42 0.03
0.03
Equipos
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0016 10.00 0.02
0.02
Partida 09.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 6,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0267090016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS glb 1.0000 1,000.00 1,000.00
0267090018 PLAN DE CONTINGENCIA und 1.0000 800.00 800.00
0267090019 SIMULACROS und 1.0000 800.00 800.00
0267090021 ARTÍCULOS PARA CONTINGENCIA glb 1.0000 1,000.00 1,000.00
0267090025 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS glb 1.0000 1,000.00 1,000.00
0267130005 RIEGO CONTINUO mes 1.0000 1,000.00 1,000.00
5,600.00
Subcontratos
0427050001 CAPACITACIONES und 1.0000 400.00 400.00
400.00
Fecha : 21/01/2021 4:34:34 p. m.
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